NUXERA GROUP
Your Digital Story Starts Here

Cahier des Charges – Application de Gestion pour Entreprise de Construction

1. Objectif du projet :

- Digitaliser la gestion des marchés (contrats).
- Suivre l'utilisation des engins et matériaux.
- Gérer la main d'œuvre (ouvriers, chefs de chantier, sous-traitants).
- Suivre l'avancement des chantiers (projets de construction).

2. Modules Fonctionnels :

Gestion des Marchés

- Création, édition et archivage des marchés (clients publics ou privés).
- Suivi des contrats (dates, montants, échéances, avancements).
- Statut du marché : en attente, en cours, terminé.
- Pièces jointes : contrats signés, avenants, plans.

Gestion des Chantiers

- Création et suivi des chantiers (projets).
- Affectation des engins, matériaux et main d'œuvre à chaque chantier.
- Suivi d'avancement (planning, jalons, états d'avancement).
- Tableau de bord des indicateurs : avancement physique vs avancement financier.
- Reporting quotidien/semaine/mois.
- Suivi des incidents ou anomalies.

Gestion des Engins et Matériaux

- Inventaire complet des engins (bulldozers, grues, camions, etc.).
- Fiches techniques par engin (marque, modèle, année, capacité, état).
- Suivi des entretiens préventifs et réparations.
- Gestion des matériaux : stock, achats, livraisons sur chantiers.
- Alertes pour besoins d'approvisionnement ou maintenance.

- Gestion de la Main d'Œuvre
  - Base de données du personnel (identité, fonction, chantier affecté).
  - Gestion des présences/absences par chantier.
  - Suivi des heures travaillées et des salaires.
  - Gestion des affectations : qui travaille sur quel chantier et à quelle période.
  - Gestion des sous-traitants.

4. Livrables

- Application web fonctionnelle avec accès par identifiants
- Interface utilisateur claire et intuitive
- Formation de l'équipe